Ikt.sz.: 05-777-29/2011.
Megbizasi szerzdodés

Amely a kdzbeszerzésekrol szo616 2003. évi CXXIX. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lefolytatott
eljards eredményeként létrejott egyfeldl:

Kapuvir Viros Onkormsinyzata

székhelye: 9331 Kapuvar, F6 tér 1.
torzsszama: 367297000

Bank neve: CIB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10700426-46775308-51100005
képviselgje: Hamori Gyoérgy polgdarmester

Borsodi Tamas cimzetes [jegyzd
mint Megbizé6 (tovabbiakban Megbiz6)

masfeldl

HERTO Tanscsadé Bt.

Székhelye: 9028 Gyér, Szabadi u. 13/C 11/5
Cégjegyzékszama: 08- 06-011009

Bank neve: Nyl és Vidéke Takarékszovetkezet
Bankszamlaszdim: 59200109-16016475

Adoigazgatasi szama: 27697405-2-08

Képviseletében: Hermann Judit cégvezeto,

mint Megbizott (a tovdbbiakban: Megbizott) kozott, a mai napon, a 2. pontban megjelslt
projektmenedzsment feladatok ellatasara az alibbi feltételekkel:

1. MEGHATAROZASOK
A SzerzOdésben a kovetkezd szavaknak és kifejezéseknek az alabbi a jelentésiik:
I.1. "Megbiz6" jelenti a kovetkezOkben megadott felet és az ilyen szervezet térvényes jogutodait:
Kapuvir Viros Onkormsnyzata
1.2. "Megbizott" jelenti azt a személyt vagy tarsasagot, akinek az ajanlatat a Megbizé elfogadta,
valamint annak a szervezetnek térvényes jogutédait, vagyis a kdvetkez6kben megadott felet:
HERTO Tansdcsadé Bt.

1.3. "Szerzédés" jelenti az itt rogzitett feltételeket.
I.4. "Pénziigyi fedezet" jelenti azt az 6sszeget, melyet a Megbizé biztosit.

2. A MEGBIZAS TARGYA
Megbizd megbizza Megbizottat a Nyugat-Dunéntili Operativ Program keretén beliil - NYDOP-
3.1.1/A-09-2f-2011-0002 - a ,Viaroskézpontok funkciobévitd meglijitisa a nem megyei jogi
varosokban,, targya felhivisra benydjtott, ,,A kapuvari varoskdzpont meghjitisa a természeti és
térténelmi értékek meglrzésével” targy projekt megvalésitasahoz kapcsolédé projektmenedzsment
feladatok ellatasaval.
A projektmenedzsment feladatai:
- a projekt megvalositisénak teljeskdrii koordindci6ja a projekt hatékony és sikeres megvaldsitésa
¢rdekében a projektidészak idStartama alatt folyamatosan a Tamogatisi Szerzédésben és a
projektre vonatkozo egyéb jogszabalyoknak megfeleléen.
- folyamatos kapcsolattartas a timogatd szervezettel, a kizremiikédd szervezettel
- a projekt eldrehaladasi jelentések készitése,
- a projekt pénziigyi helyzetének és a megvaldsitas iitemtervének figyelemmel kisérése, pénziigyi
elszamolasok készitése, kifizetési kérelmek készitése, a projekt pénziigyi felhasznaldsnak
ellendrzése, kiilonos tekintettel a benyujtott szamldknak a Tamogatasi szerzédésben foglalt
szakmai és pénziigyi feltételekhez vald illeszkedésének eldzetes vizsgilata
- monitoring feladatok ellatisa
- a projekt kdrnyezetvédelmi-fenntarthatésagi, valamint esélyegyenléségi elemei betartdsanak

feliigyelete, ellenérzése,




- rendszeres projekt értekezleteken palyazati szakértdként vald részvétel

- a megvalositisba bevont szereplékkel folyamatos kapesolattartas, valamint kapcsolattartas
biztositasa az egyes partnereck kozott

- a projekt zdrasaval kapcsolatos tevékenységek elvégzése, zaro-dokumenticié, zard projekt-
elérehaladasi jelentés elkészitése.

A projektmenedzsmenttél elvért feladatok tartalma:

- Projekt megvaldsitisanak koordinalasa.

- Meghatirozza a projekt iitemtervének megfelelé feladatokat és azokat a
projektmenedzsment tagok sziméra nevesiti.

- Ellenérzi és igazolja a kiadott feladatok teljesitésének folyamatat, megvaldsitasat (

- belso értékelési folyamat koordinaldsa

- a projektgazda szervezet képviselete a palydzat lebonyolitisdval foglalkozo un.
Kozremiik6do szervezettel, illetve a palyazat kifrdjaval

- a projektgazda szervezet részére dontés-el6készitési, targyalasi dokumentaciok
készitése a projekttel kapcsolatban

- teljeskorii kapesolattartas a projekt megval6sitasa altal érintett szervezetekkel
" partnerszervezetek
= vallalkozdk/alvéllalkozok
» szakértOk/tanacsadok (értékelés, audit)
" tdmogatast nyujté szervezet képviseldje
= ellendrzést, monitoring tevékenységet végzé szervezetek

- clorehaladési jelentések és zardjelentés Gsszedllitisa és benyujtasa, esetleges
hidnypétlas koordinalasa

- teljeskdrii belsé monitoring tevékenység és adatszolgéltatas

- tamogatasi szerzédés éltal eldirt egyéb tevékenységek

- Gondoskodik arrol, hogy a projekt megvaldsulisanak allomasair6l a lakossag, a
nyilvanossag tajékoztatist kapjon.

- Felel a projekt dokumenticié taroldsdnak szabalyszeriiségéért, megfeleld
kezeléséért

- iktatasi /archivélasi rendszer kialakitasa és mikodtetése

- projekt miikodésének/fenntartasanak utdnkévetése a tamogatdsi szerzédés altal
el6irt idoszak alatt

- a projekt pénziigyi felhaszndlasnak ellendrzése, kiilonos tekintettel a benyujtott
szamlédknak a Tdmogatasi szerzddésben foglalt szakmai és pénziigyi feltételekhez
vald illeszkedésének elzetes vizsgalata

- kifizetési kérelmek készitése

- a tamogatasi szerzodés esetleges modositdsdval kapcsolatos eljaras elokészitése és
lefolytatdsa, valtozas-bejelentés

Munkametodika — Projektdokumentécio alapjdn:
* Tamogatasi Szerzddés és Dokumentécio vizsgalat,
= megbeszélések szervezése, dokumentalasa és sziikség esetén a kapcesolodé szervezetekkel.,
= a sziikséges projekt dokumentumok elkészitése, az nkorményzattal egyeztetve, sziikség esetén
szakértdk bevonasa, tématol fiiggden,
= aprojekt elérehaladasinak ellendrzése és irdnyitdsa, jelentések elkészitése;
= projektkoordindci6 (a projekt szerzédésszerii lebonyolitasanak folyamatos koordinacidja,
" clokészitd, elemzd, szervezémunka végezése, a projektfeladatok hatékony megoldasa,
* aprojektben résztvevok koordindlasa, motivaldsa,
= aprojekten dolgozok munkajénak iranyitasa,
= kapesolattartds a partnerszervezetekkel és az Iranyito Hatdsdggal,
= projekt adminisztracio,
= kockdzatkezelés és mindségbiztositas:
o arizikofaktorok beazonositisa és kezelése;
o aprojekt eredményeinek elérését fenyegetd veszélyek elharitasa.
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= projekt ellendrzés,
®* a monitoring adatok alapjan jelentéskészités; jelentések készitése az Iranyito Hatoésag szdmara és
annak tdjékoztatdsa a projekt pillanatnyi dllapotardl és elérehaladdsarol:

Dokumentaldsi rend: az 6nkorményzati iktatdsi rend és a projekt altal megkdvetelt rend szerint t6rténik

Szerz0d§ felek rogzitik, hogy Megbizott a jelen szerzédés szerinti munkat kozbeszerzési eljaras
nyerteseként kapta meg.

Megbizott kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerzddés alapjan végzendd munkdt az érvényben 1évo
eldirdsoknak és jogszabdlyoknak megfeleléen végzi el.

A Megbizott a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatdrozasahoz sziikséges mértékben
megvizsgalta.

3. TELJESITESI HATARIDO: 2012.06.30.

4. A MEGBIZOTT DiJA:
Nett6 4r: 8.000.000.- Ft
Afa25%: 2.000.000.- Ft

Brutto vallalasi ar 10.000.000,- Ft,
azaz brutté Tizmillio Forint §sszegben hatdrozzak meg.

A Megbizési dij tartalmazza a szerz6dés targyat képezé szolgaltatas ellatasahoz sziikséges Osszes munka
¢s az anyagok ellenértékét. Tobbletmunka elszamolasara Megbizott nem jogosult. A Tamogatasi
szerzOdésben rogzitett hataridd esetleges modositasa esetén tovabbi Megbizasi dijat Megbizott nem
jogosult felszamitani.

5. FIZETESI FELTETELEK, PENZUGYI UTEMEZES

Eloleget Megbizé nem fizet Megbizé a teljesités igazoldsa utan fogadja be a Megbizott szabalyszeriien
kidllitott szamldjat. 4 db szakasz és 1 db végszamla benyujtasara van lehetdség a szerzddés mellékletét
képezd pénziigyi ttemterv alapjdn. A szamlak kiegyenlitése Eurépai Uniobol szarmazoé forrasbdl és
sajat er6bél torténik Megbizott szamldjara torténd atutaldssal a Kbt. 305.§ (1)-(3) és (5) bekezdésében, a
2003. évi XCII. Térvény 36/A §-ban, és a 4/2011. (1.28.) Kormdny rendeletben foglaltak szerint.

6) SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

A) Késedelmi kotbér: Megbizott véllalja, hogy késedelmes teljesités esetén minden késedelmes nap utén
késedelmi kétbérként Megrendeld részére 20.000 Ft/nap osszeget fizet, mely maximum a meghitisulési
kotbér dsszegét (a szerzddés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 4 %-a.) érheti el.

B) Hibés teljesitési kotbér: Megbizott vallalja, hogy hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig
terjedé idére Megrendelé részére naponta 20.000 Ft/nap kétbért fizet.

C) Meghilsulasi kotbér: Amennyiben Megbizott a szerzédéskotéstsl szamitott 10 napon beliil nem
kezdi meg a munkavégzést, Megbizét a szerzédéskotéstd 11. naptol, illetve a teljesitési hataridd
eredménytelen elteltétd! szamitott 16. naptl Megbizé Jogosult a szerzddést egyoldalian felmondani és
megallapitani a lehetetleniilést. Megbizott kételes a teljesités neki felréhaté lehetetleniilése esetén
Megbizénak Meghitsulasi kotbért fizetni a lehetetleniilés megallapitdsatél szamitott 8 munkanapon
beliil, melynek mértéke a szerzédés szerinti, Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 4 %-a. A fenti
hatdridék betartasaira Megbizott Megbizé kiilon felszolitasa nélkiil koteles, azok elmulasztisianak
kovetkezményei Megbizd kiilon felszélitasa nélkiil hatdlyba lépnek. Megbizé a kotbért meghalado
krat, valamint szerz6désszegésbol szdrmazo egyéb jogait is érvényesiti.
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7) A SZERZODESES MUNKARA _VONATKOZO MINOSEGI ES EGYEB
KOVETELMENYEK

1. A Megbizott koteles a Megbizot minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
munka eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy gatolja. A Megbizott
felelds az értesités elmulasztasabol eredd karért.

2. A Megbizottnak a munkajat gy kell végezni, hogy tevékenysége eldsegitse a beruhazasra
meghatarozott titemtervben foglalt hataridok betartasat.

3. Megbizott a szerzédés teljesitése sordn a szerzddéssel Osszhangban, megfeleld koriiltekintéssel,
gondossaggal koteles végezni a munkajat.

4. Megbizé biztositia Megbizott részére valamennyi informacié és adat helyességét, pontossagat,
melynek szolgdltatdsa a Megbizé feladatat képezi és feltétlen sziikséges Megbizott részére a jelen
szerzOdés teljesitéséhez.

5. Megbizott szavatolja, hogy az Utvonaltervben foglalt hataridékhoz igazodva végzi munkijat,
tevékenységével a szerzédésszer(i teljesitésekkel segiti és nem késlelteti a megvalosulds kitlizétt
hatdriddinek teljesiilését.

6. Megbizott garantdlja, hogy tevékenysége mentes a szakszerlitlenségbdl és hanyagsagbol eredd
hibaktol.

7. Megbizott felelossége kiterjed mindazon tevékenységek szakszerii elvégzésére, lebonyolitdsara,
melyet a szerzédés kifejezetten megbizott feladatkdrébe sorol.

8.) ALVALLALKOZOK
Amennyiben a Megbizott a kdzbeszerzési eljarasban benytjtott ajanlatiban meghatarozottak szerint
alvéllalkozot vesz igénybe, ugy tudomasul veszi, hogy:

I. A Megbizott a szerzodésben vallalt kotelezettségeit teljes egészében masra nem ruhédzhatja 4t és a
munkak egyes részeit sem adhatja az ajanlattél eltéréen alvallalkozasba.

2. A szerz0do6 felek kifejezetten rogzitik, hogy az Alvillalkozokkal csak a Megpbizott all jogviszonyban
¢s tevékenységiikért kizarolagosan felelds. A Megbizott a jogosan igénybevett alvallalkozdért agy felel,
mintha a munkat maga végezte volna. Alvillalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén a Megbizott
felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

3. Ha a szerzddéskotést kdvetden - a szerzédéskotéskor elére nem lathato ok kévetkeztében — bellott
lényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjeldlt
alvallalkozoval, a Megrendeld mas megjelslt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozzajarulhat,
ha az megfelel a kizbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra meghatirozott kvetelményeknek.

9.) SZERZODO FELEK NYILATKOZATTETELRE JOGOSULT KEPVISELOI

Név: Hamori Gyorgy polgarmester

Cim: 9330 Kapuvar, F6 tér 1.

Telefon: 96/596-000

Telefax: 96/596-005

Megbizott helyszini megbizottja: Hermann Judit cégvezetd-projektmenedzser
Cime: 9028 Gyor, Szabadi utca 13/C 11/5

Telefon: +36303310457

Fax: 96/314-222

10. A SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI

10.1 A szerzédés megsziinik, ha:
- aszerzddés teljesiil,
- Felek kozos megegyezéssel megsziintetik vagy felmondjak,
- Felek a szerzddést rendkiviili felmondassal felmondjék.

10.2. Megbizo rendkiviili felmondas keretében a szerzédést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha
- Megbizott ellen cséd-, vagy felszdmolasi eljaras indul;
- Megbizott a szerzédésben villalt kotelezettségét megszegi, vagy annak teljesitésével
indokolatlanul késlekedik.
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10.3. Megbizott rendkiviili felmondas keretében a szerzddést azonnali hatillyal felmondhatja, ha
Megbizé az eljdrds sordn sziikséges, Megbizott dltal ésszeri idében igényelt Megbizéi dontés
meghozataldval oly mértékben késlekedik, hogy az nem teszi lehetévé a miiszaki ellendrzés
jogszerli lefolytatisat.

11.) a SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

1. A Megbizott szerzédésszegést kivet el kiiléndsen, ha

- hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog, illetve az altala végzett munkik minésége nem felel meg a
teljesitéskor a torvényben és e szerzddésben meghatarozott tulajdonsagoknak és rendeltetési célnak,
vagy ha a szolgéltatott dologban a teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a szerzddésben
meghatarozott tulajdonsdgok, tovabba ha a teljesités sordn nem tartja be valamely, e szerzédésben
véllalt, vagy jogszabalyban foglalt kitelezettségét,

- a szerzOdés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Megbizott felelds.

Megbizott vallalja, hogy szerzbdésszegés esetén a jelen szerzédés 6. pontjaban meghatarozott,
vonatkoz6 kotbéreket fizeti Megbizo sziamara. Megbizd érvényesitheti a kotbért meghaladé karat és a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb jogait is.

2. A Megbiz6 jogosult a szerzédés azonnali hatdlya felmondéséra, vagy az elallasra, ha a Megbizott a
Megrendel6 felszolitisdra, a Megrendeld altal kifogdsolt, vagy hidnyolt eselekményeket nem orvosolja,
vagy potolja a megadott hataridén beliil.

3. A Megbizb a szerzodésszegésbdl eredd, jogszabalyban, illetve fentiekben meghatirozott jogait a
szerzodés még nem teljesitett részére, vagy abban az esetben az egész szerzédésre nézve gyakorolhatja,
ha a szerzédés mar teljesitett részei a tovabbi kotelezettségek teljesitése nélkiil rendeltetésszeriien nem,
vagy csak viszonylag magas koltséggel, azaz nem gazdasdgosan hasznalhatok fel.

4. Mentesiilnek a szerz8d6 felek a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha

* bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzéd$ fél nem szerzbdésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,

* Dbizonyitjak, hogy kotelezettségeiket "vis maior" esete miatt nem tudtak teljesiteni. Vis maior

esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerzodd fél a masik szerzddé felet a vis maior
bedlltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.
Nem mentesiilnek a szerz6dé felek a nemteljesités, vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza,
azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem vélt lehetetlenné, csak akadalyozta, vagy
megnehezitette azt.

12.) A TELJESITES LEHETETLENNE VALASA
Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelds, és:

a) a lehetetlenné valds oka mindkét fél érdekkdrében vagy érdekkorén kiviil meriilt fel, a
Megbizott az elvégzett munka és koltségei fejében a Megbizotti dij ardnyos része illeti meg.

b) A lehetetlenné vélas oka a Megbizott érdekkérében meriilt fel, dijazasra nem tarthat igényt.

¢) A lehetetlenné valas oka a Megbizo érdekkdrében meriilt fel, a Megbizott a dij megilleti, de a

Megbizé levonhatja azt az dsszeget, amelyet a Megbizott a lehetetlenné valas folytan koltségben

megtakaritott, tovabba amelyet a felszabadult idében maésutt keresett vagy nagyobb nehézség

nélkiil kereshetett volna.

A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzé fél koteles errdl a masik felet haladéktalanul, irdsban
¢rtesiteni. Az olyan vis maior eseményekre, amelyek a szerzédés teljesitését lehetetlenné teszik, a
Iehetetleniilés szabalyait kell alkalmazni.

13.) A SZERZODES MODOSITASA

Tekintettel a Kbt. 303. §-dra, Szerzodd Felek egyezSen rogzitik, hogy a szerzédést csak abban az
esetben modosithatjak, ha a szerzédéskotést kovetéen — a szerzddéskodtéskor elére nem lathatéd ok
kovetkeztében — bedllott koriilmény miatt a szerzddés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

L

Y 4



14.) SZERZODES RESZET KEPEZO DOKUMENTUMOK

A kovetkezd dokumentumok ezen szerzddés részét képezik és ezzel eoviitt kezelenddk:
- Ajanlattételi felhivas és dokumenticio
- Ajanlat
- Kozbeszerzési eljaras dokumentumai

15. ZARO RENDELKEZESEK

A szerzddések rendelkezéseinek értelmezése soran és a szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a
Polgari Torvénykdnyv, a kdzbeszerzésekrdl szolé 2003. évi CXXIX. torvény, tovabba a jelen
szerzOdésben hivatkozott jogszabalyok, valamint 14.) pontban felsorolt dokumentumok az iranyadok €s
alkalmazando.

A Szerz6d§ felek a jelen szerzédésbol eredd jogviszony tartalma alatt egyiittmiikddésre kotelesek, a
vitds kérdéseket békés Gton prébaljak rendezni. Ennek érdekében vita esetén Felek legalabb egy
alkalommal egyezteté targyalason kételesek allaspontjaik kozelitését megkisérelni. Amennyiben ez
sikertelen, tigy hatdskortol fiiggden a Megbizo székhelye szerint illetékes Birésagot kotik ki.

A Felek jelen szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezot, elolvasds és értelmezés utan
Jjovahagydlag irjak ala. A szerzédés mindkét fél altali alairasaval jon létre.

Jelen szerzédés 5, egymassal sz6 szerint megegyezd, eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 példany a
Megbizotté, illetve 4 a Megbizoé.

Kapuvar, 201 1. augusztus 19.

KAPUVAR VARQSONKORMANY HERTO Tan#dsadé Bt.
: Borse Hermann Judit cégvezett

Megbizo

Megbizott



1. szamu melléklet

PENZUGYI UTEMTERV

Szerz6dés teljesitésének a fizisaihoz igazodé dijazis
(Fazisalapu kifizetés)

I. részszamla 2011.oktober 31. 2.000.000,- Ft | 20 %
Projektinditds,  projektinditishoz ~ kapesolodé
feladatok végrehajtisa, vallalkozoi szerzédések
megkotése

II. részszamla 2012. januar 1. 2.000.000,- Ft | 20 %
1. projekt-el6rehaladasi jelentés benyljtasa és
elfogadasa

[II. részszamla 2012. mércius 15. 2.000.000,- Ft | 20 %
2. projekt-elérehaladdsi jelentés benyfijtisa és
elfogadasa

V. részszamla 2012. majus 15. 2.000.000,- Ft | 20 %
3. projekt-elérehaladasi jelentés benyujtasa és

clfogadasa

Végszamla 2012. janius 30. 2.000.000,- Ft | 20 %

4. projekt-elérehaladasi jelentés benytjtasa és
elfogadésa

Mindosszesen 10.000.000,- Ft | 100 %

Kapuvar, 2011. augusztus 19.

HERTO Tandcsadé Bt.
Hermann Judit cégvezetd

Megbizo Megbizott




